
Αγ. Ι. Ρέντης, 14-02-2023 

Αρ. Πρωτ.: 94958 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  

 

«Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των 

υπηρεσιών αρμοδιότητάς της». 

 

Προϋπολογισμός Έργου: € 6.200.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 5.000.000,00 και Φ.Π.Α.: € 1.200.000,00) με 
δυνατότητα προαίρεσης έως 50% του Προϋπολογισμού Έργου. 

 

Ημερομηνία: 14-02-2023 





Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, σήμερα 14-02-2023, ημέρα Τρίτη, στην έδρα στην έδρα του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου, τα κατωτέρω συμβαλλόμενα μέρη: 

αφενός το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, οδός Θηβών 

196-198, Αγ. Τ.Κ. 18233, με Α.Φ.Μ.: 996797093, Δ.Ο.Υ.: Καλλιθέα και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή της παρούσας συμφωνίας από τον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτική Πολιτικής, κ. Πάτροκλο 

Γεωργιάδη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 13428/27-10-2020 απόφαση του Υπουργού 

Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 4812), εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Ακακιών 54Α, Τ.Κ. 15125, με Α.Φ.Μ. 094212174, Δ.Ο.Υ. 

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής Χρήστο 

Γιαννακόπουλο του Αντωνίου, η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Αντισυμβαλλόμενος», 

 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 410290/13-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΕΗ946ΜΔΨΟ-Λ2Ι) Απόφαση διενέργειας 

Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση 

συμφωνίας πλαίσιο για την «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των 

υπηρεσιών αρμοδιότητάς της». 

3. Την Προκήρυξη της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22PROC010961686) που απεστάλη προς δημοσίευση στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14/07/2022 και έλαβε αριθμό δημοσίευσης EE/S 

S137, 19/07/2022, 392281-2022-EL. 

4. Την υπ’ αριθμ. 421143/19-7-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010962333) Διακήρυξη για τη σύναψη Συμφωνίας 

– Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των 

υπηρεσιών αρμοδιότητάς της»  

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 471877/11-08-2022 (ΑΔΑ: 6Ω3Ψ46ΜΔΨΟ-Ο1Ο) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής «Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού που 

διενεργείται με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016, για την ανάθεση 

συμφωνίας πλαίσιο για την «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική 

Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των 

υπηρεσιών αρμοδιότητάς της» 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 681002/14-11-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής 

Πολιτικής «Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της 

συμφωνίας πλαίσιο «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των υπηρεσιών 

αρμοδιότητάς της» 





7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 757403/15-12-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής 

Πολιτικής «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της 

συμφωνίας πλαίσιο «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία 

του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των υπηρεσιών 

αρμοδιότητάς της» 

8. Την από 22-08-2022 (με α/α ΕΣΗΔΗΣ 292694) προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου 

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 771124/21-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΒΥ46ΜΔΨΟ-ΓΞΑ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Μεταναστευτικής Πολιτικής «Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

κατακύρωση της συμφωνίας πλαίσιο «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην 

Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των 

υπηρεσιών αρμοδιότητάς της» 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 73195/25-01-2023 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο 

κοινοποιήθηκε η 21/2023 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου, που αφορά στον προσυμβατικό έλεγχο 

νομιμότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας 

11. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 57373/27-01-2023 «Πρόσκληση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη ύπαρξης 

οψιγενών μεταβολών στο πλαίσιο του διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο «Παροχή 

εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της». (Α/Α συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 168818)» 

12. Την από 30-01-2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί μη ύπαρξης οψιγενών μεταβολών, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 62773/31-01-2023 Πρόσκληση υπογραφής της συμφωνίας πλαίσιο «Παροχή 

εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της» (Α/Α συστήματος 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 168818)  

14. Την από 13-02-2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου σύμφωνα με την κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση 

των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».  

 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Άρθρο 1 

Ορολογία 

Χάριν διευκόλυνσης στην κατανόηση των όρων της παρούσας παρατίθεται ως κάτωθι η σχετική 

ορολογία: 





Αναθέτουσα Αρχή Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

Αντισυμβαλλόμενος PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Επιτροπή Παραλαβής 

Η Επιτροπή που συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του 

Αρμοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και είναι αρμόδια για την 

παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. 

Επίσημη γλώσσα της 

Σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η Προσφορά και η 

Σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Έργο 
Το σύνολο των υπό ανάθεση (μέσω της Συμφωνίας-Πλαίσιο) 

υπηρεσιών. 

Διακήρυξη 

Η Διακήρυξη 421143/19-7-2022 (ΑΔΑΜ 22PROC010962333) για τη 

Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με 

εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων για την Παροχή εξειδικευμένων 

συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των 

υπηρεσιών αρμοδιότητάς της. 

Προϋπολογισμός Έργου 

Ο προϋπολογισμός του Έργου της Συμφωνίας - Πλαίσιο ανέρχεται στο 

ποσό των € 6.200.000 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % 

(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 5.000.000,00 και ΦΠΑ: € 

1.200.000,00).  

Εκτελεστική Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αντισυμβαλλόμενου για την υλοποίηση τμημάτων του Έργου (κάθε επί 

μέρους έργου). 

Συμφωνία-Πλαίσιο 

Το παρόν συμφωνητικό που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, 

δηλαδή το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ως Αναθέτουσα 

Αρχή και την εταιρεία «PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως Αντισυμβαλλόμενη, και το οποίο 

καθορίζει τους όρους που θα διέπουν τις Εκτελεστικές Συμβάσεις που 

πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-

Πλαίσιο. 

Συμβατικά τεύχη 

Τα τεύχη της Συμφωνίας - Πλαίσιο μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 

Αντισυμβαλλόμενου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και 

ειδικότερα περιλαμβάνουν:  

α. την παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο,  

γ. την Προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου, 

δ. την Διακήρυξη, 

ε. την επί μέρους Εκτελεστική Σύμβαση, 





Συμβατικό Τίμημα Το τίμημα της Εκτελεστικής Σύμβασης  

Προσωρινή παραλαβή 
Προσωρινή παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων των 

Εκτελεστικών Συμβάσεων. 

 

Οριστική Παραλαβή Ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Αντισυμβαλλόμενου που 

απορρέουν από την Εκτελεστική Σύμβαση. 

Χρόνος υλοποίησης/ 

Διάρκεια του Έργου 
Τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της παρούσας. 

 

Άρθρο 2 

Σκοπός και αντικείμενο 

1. Με την παρούσα Συμφωνία, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναθέσει και ο Αντισυμβαλλόμενος 

υποχρεούται να αναλάβει, την υλοποίηση επιμέρους Εκτελεστικών Συμβάσεων του Έργου: «Παροχή 

εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης 

και Ασύλου για την υλοποίηση των έργων και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της», εφεξής «Έργο». 

2. Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι να καθορίσει τους όρους που θα διέπουν τις Εκτελεστικές 

Συμβάσεις που θα ανατεθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο, κατόπιν γραπτής 

διαβούλευσης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αντισυμβαλλομένου.  

3. Με την παρούσα, ρητώς συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την ανάθεση 

συγκεκριμένων υπηρεσιών στον Αντισυμβαλλόμενο, ούτε για την ανάθεση συγκεκριμένου αριθμού 

Εκτελεστικών Συμβάσεων, αλλά ούτε και για το ύψος της συνολικής τους αξίας.  

Άρθρο 3 

Αντικείμενο  

Αντικείμενο των Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα ανατεθούν μέσω της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο 

δύναται να είναι οι ακόλουθες Ομάδες Εργασιών: 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι υπηρεσίες που δύναται να ανατεθούν ανά Ομάδα 

Εργασιών, στο πλαίσιο επί μέρους εκτελεστικών συμβάσεων, καθώς και τα ενδεικτικά παραδοτέα στο 

πλαίσιο των εν λόγω υπηρεσιών.  

Ομάδα Εργασιών 1: Υποστήριξη στον προγραμματισμό, στην τεχνική ωρίμανση, στην ανάθεση και στην 

παρακολούθηση δημόσιων συμβάσεων έργων. 

Υποομάδα 1.1: Υποστήριξη στον προγραμματισμό και στην τεχνική ωρίμανση των έργων 

• Καταγραφή όλων των ενεργειών που απαιτούνται, παρακολούθηση και υποστήριξη στην 

διασφάλιση των εκτάσεων και στην αδειοδότηση των έργων.  

• Υποστήριξη στην ολοκληρωμένη καταγραφή και ιεράρχηση των απαιτούμενων εργασιών 

αναβάθμισης των δομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας ΥΜΑ (κτιριακές 

υποδομές, δικτύα ΟΚΩ, πυρασφάλεια, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, περιβάλλον χώρος κ.λπ.).  





• Υποστήριξη στο σχεδιασμό έργων εξοικονόμησης ενέργειας (με χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας κ.ά.). 

• Υποστήριξη στην τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των έργων και στην επιλογή των βέλτιστων 

τεχνικών και θεσμικών λύσεων.  

• Υποστήριξη στο συντονισμό και στη συνεργασία με τρίτους εμπλεκόμενους φορείς για την 

υλοποίηση των σχεδιαζόμενων ή συνοδών έργων  

• Υποστήριξη στη συγκρότηση του φακέλου για υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 

Δεσμεύσεις ή για έκδοση ΜΠΕ/ΑΕΠΟ. 

• Υποστήριξη στην έκδοση της ΚΥΑ Χωροθέτησης και Κατασκευής.  

• Υποστήριξη στον έλεγχο πληρότητας των απαιτούμενων μελετών για την υλοποίηση του έργου. 

• Υποστήριξη στον έλεγχο του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής περιγραφής, του 

τιμολογίου μελέτης, του προϋπολογισμού μελέτης και του κανονισμού μελετών κατά 

περίπτωση.  

• Καταγραφή των απαιτούμενων συνοδών έργων (π.χ. συνδέσεις ΟΚΩ) ή/και προμηθειών-

υπηρεσιών για την θέση του έργου σε λειτουργία. 

• Έλεγχος της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος της μελέτης, σχετικά με την εκτιμώμενη 

διάρκεια υλοποίησης του έργου. 

➢ Ενδεικτικά παραδοτέα: Τακτικές εκθέσεις απολογισμού εργασιών, Τακτικές αναφορές 

προόδου, Έκθεση τεκμηρίωσης/μελέτη σκοπιμότητας έργου. 

Υποομάδα 1.2: Υποστήριξη στην ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων έργων 

• Εισήγηση για την διαδικασία ανάθεσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί.  

• Σύνταξη σχεδίου προκήρυξης του διαγωνισμού, διακήρυξης, ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

και συμβάσεων κατασκευής.  

• Υποστήριξη στη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού 

•  Υποστήριξη στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και υπογραφής των συμβάσεων.  

➢ Ενδεικτικά παραδοτέα: Τακτικές εκθέσεις απολογισμού εργασιών, Τακτικές αναφορές 

προόδου, Σχέδια τευχών διαγωνισμού. 

Υποομάδα 1.3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση της εκτέλεσης των κατασκευαστικών έργων  

• Έλεγχος εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου μετά την υπογραφή της 

σύμβασης (π.χ. έλεγχος αρχικού χρονοδιαγράμματος έργου, Οργανόγραμμα και στελέχωση 

εργοταξίου, έλεγχος ΣΑΥ, ΦΑΥ, κ.λπ.). 

• Παρακολούθηση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, αξιολόγηση προτάσεων αναθεώρησης 

και διατύπωση σχετικών εισηγήσεων. Έλεγχος αποκλίσεων από το χρονοδιάγραμμα βάσης και 





επισήμανση των κρίσιμων παραγόντων που ενδέχεται να επηρεάσουν τον οικονομικό ή/και 

χρονικό προγραμματισμό του έργου.  

• Τακτική ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής για την πρόοδο των έργων και αναφορά 

ενδεχόμενων προβλημάτων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων προόδου. 

• Έλεγχος μελετών και τροποποιήσεων μελετών. 

• Έλεγχος και εισήγηση για εγκρίσεις υλικών. 

• Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην επίβλεψη κατασκευής επί τόπου των έργων.  

• Έλεγχος επιμετρήσεων εκτελεσμένων εργασιών και λογαριασμών. 

• Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην εξέταση συμβατικών θεμάτων ή/και απαιτήσεων του 

Αναδόχου (αιτήματα παρατάσεων, Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών για αναπροσαρμογή 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, αίτημα συμπληρωματικής σύμβασης, κ.ά.). 

• Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διαχείριση των συμβάσεων χρηματοδότησης, στη 

σύνταξη εκθέσεων προς χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

στην τήρηση των εκάστοτε όρων χρηματοδότησης (π.χ. General and Special Conditions Grant 

Agreement, Διαδικασίες Συστήματος Διαχείρισης και ελέγχου ΕΣΠΑ) κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης των συμβάσεων (εφόσον απαιτείται). 

• Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διενέργεια τελικών δοκιμών ελέγχου (Testing & 

Commissioning). 

• Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη συμβατική ολοκλήρωση του έργου (έκδοση Βεβαίωσης 

Περαίωσης, Πρωτοκόλλου Παραλαβής, Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης κ.ά.). 

• Έλεγχος σχεδίων “Όπως Κατασκευάσθηκε” (As Built), παράδοσης αρχείων έργου και έλεγχος 

κλεισίματος φακέλου Έργου.  

➢ Ενδεικτικά παραδοτέα: Τακτικές εκθέσεις απολογισμού εργασιών, Τακτικές αναφορές 

προόδου, Φύλλα ελέγχου επιμετρήσεων/λογαριασμών, Φύλλα ελέγχου μελετών/υλικών, ad 

hoc αναφορές. 

 

Ομάδα Εργασιών 2: Υποστήριξη στο σχεδιασμό, στην ανάθεση και στην παρακολούθηση συμβάσεων 

υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης της λειτουργίας των δομών και των συναφών υποδομών και 

εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου. 

Υποομάδα 2.1: Υποστήριξη στο σχεδιασμό των συμβάσεων  

• Υποστήριξη στο σχεδιασμό δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος (εξοικονόμηση και 

επαναχρησιμοποίηση του νερού, διαχείριση επεξεργασμένων λυμάτων, απορριμμάτων κ.λπ.). 

• Υποστήριξη στην ολοκληρωμένη καταγραφή και έλεγχο των λογαριασμών κατανάλωσης 

ενέργειας και στο σχεδιασμό δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας (πχ με χρήση έξυπνων 

συστημάτων κ.λπ.). 





• Υποστήριξη στο σχεδιασμό δράσεων για την ενδεχόμενη μετεγκατάσταση δομών ή για την 

αποκατάσταση των περιοχών χωροθέτησής τους. 

• Καταγραφή όλων των ενεργειών που απαιτούνται, παρακολούθηση και υποστήριξη στην 

διασφάλιση τυχόν συνεργειών ή αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση των Υπηρεσιών.  

• Υποστήριξη στην τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των Υπηρεσιών και στην επιλογή των βέλτιστων 

τεχνικών και θεσμικών λύσεων.  

• Υποστήριξη της Υπηρεσίας στη διενέργεια έρευνας αγοράς για τη σύνταξη τεχνικών 

προδιαγραφών ή/και στη διαβούλευση με τους τελικούς δικαιούχους για τη σύνταξη των 

τεχνικών προδιαγραφών.  

• Υποστήριξη στον έλεγχο του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής περιγραφής και του 

προϋπολογισμού, κατά περίπτωση.  

• Έλεγχος της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος, σχετικά με την εκτιμώμενη διάρκεια 

υλοποίησης των Υπηρεσιών. 

➢ Ενδεικτικά παραδοτέα: Τακτικές εκθέσεις απολογισμού εργασιών, Τακτικές αναφορές 

προόδου, Σχέδια Δράσης. 

Υποομάδα 2.2: Υποστήριξη στην ανάθεση των συμβάσεων  

• Εισήγηση για την διαδικασία ανάθεσης που θα πρέπει να ακολουθηθεί.  

• Σύνταξη σχεδίου προκήρυξης του διαγωνισμού, διακήρυξης, ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων 

και συμβάσεων συντήρησης ή/και λειτουργίας.  

• Σύνταξη σχεδίων προσκλήσεων προς τους αναδόχους των Συμφωνιών Πλαίσιο και σχεδίων 

εκτελεστικών συμβάσεων  

• Υποστήριξη κατά τη διαδικασία διαβούλευσης με τους αναδόχους πριν την ανάθεση των 

εκτελεστικών συμβάσεων FM. Υποστήριξη στον έλεγχο και οριστικοποίηση των Προγραμμάτων 

Προληπτικής Συντήρησης (ΠΠΣ) των εκτελεστικών συμβάσεων συντήρησης.  

• Υποστήριξη στη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού 

•  Υποστήριξη στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και υπογραφής των συμβάσεων.  

➢ Ενδεικτικά παραδοτέα: Τακτικές εκθέσεις απολογισμού εργασιών, Τακτικές αναφορές 

προόδου, Σχέδια τευχών διαγωνισμού. 

Υποομάδα 2.3: Υποστήριξη στην παρακολούθηση των συμβάσεων Υποστήριξη στον έλεγχο των 

εγγράφων που υποβάλλονται από τον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

• Παρακολούθηση των συμβάσεων και υποστήριξη στον έλεγχο των αποκλίσεων του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου από τις συμβατικές υποχρεώσεις των αναδόχων. 

• Τακτική ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής για την πρόοδο των συμβάσεων, αναφορά 

ενδεχόμενων προβλημάτων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων προόδου. 





• Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στη διαχείριση της σύμβασης χρηματοδότησης, στη 

σύνταξη εκθέσεων προς χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή/και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

στην τήρηση των εκάστοτε όρων χρηματοδότησης (εφόσον απαιτείται). 

• Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην εξέταση συμβατικών θεμάτων ή/και αιτημάτων των 

αναδόχων. 

• Υποστήριξη σε ενδεχόμενη διαδικασία ενεργοποίησης προαιρέσεων ή/και τροποποιήσεων των 

συμβάσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους. 

• Υποστήριξη στη δημιουργία ενημερωτικού υλικού σχετικά με την υλοποίηση του έργου και στην 

παρουσίασή του σε όλους τους εμπλεκόμενους (ανάδοχοι, στελέχη της της Αναθέτουσας Αρχής 

κ.λπ.).  

• Λειτουργία help center για τη υποστήριξη των εργασιών των Εποπτών και των Επιτροπών 

Παρακολούθησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

• Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου επιτόπου 

στις εγκαταστάσεις μέσω τακτικών ή / και έκτακτων επισκέψεων στις εγκαταστάσεις. 

• Υποστήριξη στον έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων. 

➢ Ενδεικτικά παραδοτέα: Τακτικές εκθέσεις απολογισμού εργασιών, Τακτικές αναφορές 

προόδου, Φύλλα ελέγχου παραδοτέων παρεχόμενων υπηρεσιών, ad hoc αναφορές. 

 

Ομάδα Εργασιών 3: Υποστήριξη στη διασφάλιση της χρηματοδότησης των συμβάσεων. 

• Καταγραφή όλων των ενεργειών που απαιτούνται, παρακολούθηση και υποστήριξη στην 

διασφάλιση της χρηματοδότησης των συμβάσεων.  

• Υποστήριξη στον έλεγχο και στην τεκμηρίωση της επιλεξιμότητας του προϋπολογισμού.  

• Συγκρότηση του φακέλου και συμπλήρωση της αίτησης χρηματοδότησης των συμβάσεων από 

χρηματοδοτικά εργαλεία (AMIF, BΜVI, AMIF-Emergency Assistance κ.ά.)  

• Υποστήριξη στην παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και στην τήρηση των 

εκάστοτε διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου.  

• Συμπλήρωση του Τεχνικού Δελτίου Έργου για τη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων.  

• Υποστήριξη στην επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης για την υποβολή 

πρόσθετων διευκρινιστικών στοιχείων και πληροφοριών. 

➢ Ενδεικτικά παραδοτέα: Τακτικές εκθέσεις απολογισμού εργασιών, Τακτικές αναφορές 

προόδου, Συμπληρωμένη αίτηση χρηματοδότησης / Τεχνικού Δελτίου Έργου. 

 





Ομάδα Εργασιών 4: Λειτουργία γραφείου Διαχείρισης Έργων (Project Management Office – PMO). 

Παροχή υπηρεσιών Γραφείου Υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, 

παρεμβάσεων και λοιπών δράσεων αρμοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

• Υποστήριξη στην επιτελική παρακολούθηση και στο συντονισμό της υλοποίησης του συνόλου 

των έργων, παρεμβάσεων και λοιπών δράσεων σε σχέση με τα επιμέρους χρονικά ορόσημα 

επίτευξης στόχων. 

• Παραγωγή άμεσης, αξιόπιστης και ευέλικτης διοικητικής πληροφόρησης προς όλους τους 

εμπλεκομένους. 

• Υποστήριξη και διαχείριση του συνόλου των εμπλεκομένων (stakeholders). 

• Παραγωγή και επικαιροποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

• Τήρηση των αρχείων των έργων. 

• Διαχείριση κινδύνων και αλλαγών 

• Παραγωγή Αναφορών. 

➢ Ενδεικτικά παραδοτέα: Τακτικές εκθέσεις απολογισμού εργασιών, Τακτικές αναφορές, ad 

hoc αναφορές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις ανάγκες της, θα καθορίζει στο 

αντικείμενο των Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα ανατεθούν μέσω της παρούσας Συμφωνίας – Πλαίσιο, 

τις ακριβείς εργασίες που δύναται να αποτελούν μέρος μιας συγκεκριμένης ομάδας εργασιών ή εργασίες 

που αποτελούν μέρος διαφορετικών ομάδων εργασιών, καθώς και κάθε άλλη εργασία,  συναφή σε είδος 

με τις ως άνω ομάδες εργασιών, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά. 

Άρθρο 4 

Διαδικασία Ανάθεσης κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης 

Οι συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της 

συμφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 

διαβουλεύεται γραπτώς με τον Αντισυμβαλλόμενο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την 

προσφορά του. 

Άρθρο 5 

Τμήματα, Φάσεις Υλοποίησης και Παραδοτέα των Εκτελεστικών συμβάσεων 

Το αντικείμενο των Εκτελεστικών Συμβάσεων που τυχόν ανατεθούν στον Αντισυμβαλλόμενο θα 

υλοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αρχική Προσφορά του που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας και στη συμπλήρωση της προσφοράς του, εφόσον του ζητηθεί για την ανάθεση της 

Εκτελεστικής Σύμβασης, η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα 

υπογράφει.  

Πριν τη σύναψη κάθε εκτελεστικής σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα καθορίσει σύμφωνα με το άρθρο 

6.1 της διακήρυξης τα παραδοτέα, με βάση τα οποία θα πραγματοποιείται η παραλαβή των υπηρεσιών 





του αναδόχου, καθώς και το χρόνο υποβολής τους. Το τίμημα της εκτελεστικής σύμβασης θα προκύπτει 

με βάση τα ζητούμενα προσόντα και τους α/μ ανά κατηγορία (σύμφωνα με την αμοιβή α/μ ανά 

κατηγορία που δόθηκε στην οικονομική προσφορά του συμβαλλόμενου φορέα), και η αμοιβή του 

αναδόχου θα καταβάλλεται:  

Α) είτε με απολογισμό ανθρωποχρόνου, με βάση περιοδική Έκθεση Απολογισμού Εργασιών του 

αναδόχου, στην οποία θα αναφέρει το σύνολο των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, ανά ομάδα εργασιών 

και τον αντίστοιχο ανθρωποχρόνο που αναλώθηκε ανά κατηγορία στελέχους, είτε  

Β) τμηματικά με την υποβολή συγκεκριμένων παραδοτέων. 

Άρθρο 6 

Διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο  

1. Η διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο ορίζεται σε 4 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της.  

2. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας 

της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο 

λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Άρθρο 7 

Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής - Παραλαβή του αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης 

1. Η παραλαβή των εργασιών του Αντισυμβαλλόμενου, στο πλαίσιο των εκτελεστικών συμβάσεων, θα 

γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής και θα κοινοποιηθεί στον Αντισυμβαλλόμενο με την υπογραφή της παρούσας.  

2. Ο ακριβής χρόνος υποβολής των παραδοτέων καθώς και σχετικές διαδικαστικές λεπτομέρειες θα 

ορίζονται στις κατά περίπτωση Εκτελεστικές Συμβάσεις. 

3. Ο τόπος παράδοσης των παραδοτέων του Αντισυμβαλλόμενου που αφορούν το αντικείμενο των 

Εκτελεστικών Συμβάσεων είναι η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, η μορφή παράδοσης είναι 

ηλεκτρονική και έντυπη. 

4. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Αντισυμβαλλόμενος. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, 

εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου 

οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 

σχετικές ανάγκες.  

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  





α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 

είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.  

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή 

πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

Αντισυμβαλλόμενου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 

την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν.4412/2016. 

Άρθρο 8 

Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων μιας εκτελεστικής σύμβασης, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με 

άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης, ο δε Αντισυμβαλλόμενος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.8.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο Αντισυμβαλλόμενος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος 

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Άρθρο 9 

Εκτέλεση της Συμφωνίας - Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

1. H Συμφωνία - Πλαίσιο θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί και οπότε λύεται αυτοδικαίως με την 

ολοκλήρωση ή/και λύση ή/και λήξη όλων των Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα υπογραφούν κατά τη 

διάρκεια ισχύος της. 

2. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θεωρείται ότι έχουν εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του 

αντικειμένου τους, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 





συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 

τα προβλεπόμενα στις Εκτελεστικές Συμβάσεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΑΜΟΙΒΗ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Άρθρο 10 

Συμβατικό Τίμημα Συμφωνίας - Πλαίσιο 

1. Το συνολικό τίμημα της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο θα προκύψει απολογιστικά ανάλογα με το 

μέρος του Έργου που θα υλοποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας - Πλαίσιο και των 

Εκτελεστικών Συμβάσεων οι οποίες θα υπογραφούν. Σε καμία περίπτωση η συνολική δαπάνη (το 

άθροισμα των επιμέρους τιμημάτων των Εκτελεστικών Συμβάσεων) δεν δύναται να υπερβεί τον 

Προϋπολογισμό του έργου, ήτοι το ποσό των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ, € 5.000.000,00, χωρίς ΦΠΑ. 

2. Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της Συμφωνίας - Πλαίσιο, το κόστος ανθρωπομήνα (Α/Μ) ανά 

κατηγορία στελέχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο κόστος που αποτυπώνεται στην 

οικονομική προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί ως δικαίωμα προαίρεσης τη δυνατότητα με μονομερή δήλωση της, κατά 

την απόλυτη κρίση της και ανάλογα με τις ανάγκες της, να αναθέσει στον Αντισυμβαλλόμενο, υπό 

τους όρους της παρούσας  συμφωνίας πλαίσιο και με τις τιμές της οικονομικής του προσφοράς, 

πρόσθετες υπηρεσίες με αντικείμενο αντίστοιχο με αυτές της παρούσας, συνολικού προϋπολογισμού 

μέχρι του 50% του προϋπολογισμού της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο. Η ανάθεση θα γίνει το 

αργότερο μέχρι τη λήξη της συμφωνίας πλαίσιο, με μια ή περισσότερες μονομερείς δηλώσεις της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Άρθρο 11 

Αμοιβή - Τρόπος Πληρωμής 

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους που θα 

προσδιορίζεται με συμφωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής σε κάθε Εκτελεστική 

Σύμβαση (με βάση την επιλογή του Αναδόχου):  

1ος τρόπος: Τμηματικές πληρωμές χωρίς προκαταβολή. Το 100% της συμβατικής αξίας κάθε παραδοτέου 

μετά την οριστική παραλαβή του.  

2ος τρόπος: Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 10% της αξίας της εκτελεστικής 

σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν. 4412/2016 και την καταβολή 

του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται 

και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. Στην περίπτωση αυτή από τις ενδιάμεσες πληρωμές θα 

αφαιρείται η προκαταβολή που αναλογεί (ήτοι 10%) και αφού παρακρατηθεί ο με το παρακάτω 





οριζόμενο επιτόκιο υπολογισθείς τόκος επί της αναλογούσας εισπραχθείσας προκαταβολής (για το 

διάστημα από τη λήψη της προκαταβολής μέχρι την παραλαβή). 

2. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος 

επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 

ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό 

του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 

12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 

0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 

χορηγηθείσας προκαταβολής. 

3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 

δηλαδή: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 

συμβατικού αντικείμενου της εκτελεστικής σύμβασης κατά περίπτωση 

β. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του Αντισυμβαλλόμενου 

γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

4. Τον Αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Όλα τα συμβατικά τιμήματα 

παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του αντικειμένου της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αντισυμβαλλόμενου ή τρίτων. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αναστείλει τις πληρωμές προς τον Αντισυμβαλλόμενο της Εκτελεστικής 

Σύμβασης, σε περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί τα αναγκαία δικαιολογητικά, έως και την 

ημερομηνία προσκόμισης τους. 

 

Άρθρο 12 

Εγγυητικές Επιστολές 

1. Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο, ο Αντισυμβαλλόμενος 

κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή, με την υπογραφή της, την υπ’ αριθ. e-169504/09-02-2023 (Εκδότης: 

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας - Πλαίσιο, ποσού είκοσι πέντε 

χιλιάδων ευρώ (€ 25.000,00), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της 

Συμφωνίας - Πλαίσιο (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 





2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που 

αναλογεί στην αξία των υπηρεσιών που παραλήφθηκαν οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή της 

απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής 

επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από 

τον Αντισυμβαλλόμενο. 

4. Για την ανάθεση τυχόν Εκτελεστικών Συμβάσεων ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταθέσει 

επιπροσθέτως, με την υπογραφή́ εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης, εγγυητική́ επιστολή καλής 

εκτέλεσης, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό́ 4% επί της συνολικής αξίας κάθε 

Εκτελεστικής Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 

Άρθρο 13 

Υποχρεώσεις Αντισυμβαλλόμενου 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαίσιο, ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να ανταποκρίνεται στις 

αναθέσεις Εκτελεστικών Συμβάσεων και να προσέρχεται προς υπογραφή αυτών εντός της τιθέμενης 

από την Αναθέτουσα Αρχή προθεσμίας.  

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος 

θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, ή με τα πρόσωπα που θα υποδεικνύονται 

από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να 

παρίσταται σε συναντήσεις που αφορούν στο αντικείμενο εργασιών εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης 

(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων. 

3. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, 

που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με κάθε Εκτελεστική 

Σύμβαση. Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με τις νομικές 

υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει, ιδίως όσες ειδικότερα απορρέουν από το εργατικό δίκαιο και το 

φορολογικό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

4. Ο Αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις 

εκάστης Εκτελεστικής Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 

συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής 

ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Αντικατάσταση ή προσθήκη μέλους στην 

Ομάδας Έργου του Αντισυμβαλλόμενου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 





Εκτελεστικής Σύμβασης, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με 

πρόσωπο που πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της Διακήρυξης.  Ειδικά η αντικατάσταση 

μέλους της ομάδας έργου που βαθμολογήθηκε στην Τεχνική Προσφορά του Αντισυμβαλλόμενου 

είναι δυνατή, κατόπιν αιτήματός του, μόνο με άλλο πρόσωπο, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον 

ισοδύναμα προσόντα με αυτά του υπό αντικατάσταση προσώπου, όπως βαθμολογήθηκαν στην 

Τεχνική Προσφορά.  

5. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αντισυμβαλλόμενου αποχωρήσουν από αυτήν ή 

λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να εξασφαλίσει, αφενός, 

ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους, 

αφετέρου, ότι θα προβεί στις κατά τα ανωτέρω ενέργειες αντικατάστασης τους αποχωρήσαντες 

συνεργάτες, με άλλους που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της Διακήρυξης. 

6. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

8. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, θα πρέπει να προσκομιστεί 

ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου θα αναγράφεται και θα 

οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου και το ποσοστό του συμβατικού τιμήματος που θα 

αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς.  

9. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

10. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Εκτελεστικής Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης τους με τους 

ίδιους όρους. 

11. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, 

ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που 

απαρτίζουν τον Αντισυμβαλλόμενο, η Συμφωνία - Πλαίσιο ή/και η κάθε Εκτελεστική Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από αυτές υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα 

μέλη του Αντισυμβαλλόμενου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη 

δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 





καταγγείλει τη Συμφωνία - Πλαίσιο ή/και την κάθε Εκτελεστική Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση 

συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν 

τον Αντισυμβαλλόμενο, η συνέχιση ή όχι της Συμφωνίας Πλαίσιο ή/και της κάθε Εκτελεστικής 

Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή 

πτώχευσης του Αντισυμβαλλόμενου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 

και οι αντίστοιχες Εγγυητικές Επιστολές (Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας - Πλαίσιο ή της κάθε 

Εκτελεστικής Σύμβασης, Προκαταβολής κ.λπ.) και που προβλέπονται στη Συμφωνία - Πλαίσιο ή στην 

κάθε Εκτελεστική Σύμβαση. 

12. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης να 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/2005 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

Άρθρο 14 

Υπεργολαβίες 

1. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της συμφωνίας - πλαίσιο σε υπεργολάβους. Η τήρηση 

των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 

ευθύνη του κυρίου Αντισυμβαλλόμενου.  

2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας – πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος Αντισυμβαλλόμενος 

υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 

νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον 

είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο, 

καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

Αντισυμβαλλόμενος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αντισυμβαλλόμενου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της συμφωνίας - πλαίσιο, αυτός υποχρεούται 

σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της συμφωνίας - πλαίσιο είτε από τον ίδιο, είτε από 

νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

Εάν ο Αντισυμβαλλόμενος έχει στηριχθεί στον εν λόγω υπεργολάβο για την κάλυψη των κριτηρίων 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής – επαγγελματικής ικανότητας, ο νέος υπεργολάβος που 

θα τον αντικαταστήσει θα πρέπει να διαθέτει την ίδια επάρκεια / ικανότητα για την οποία ο 

Αντισυμβαλλόμενος έκανε χρήση της δυνατότητας για στήριξη σε τρίτους. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης  





4. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 

131 του ν. 4412/2016.  

Άρθρο 15 

Εκχώρηση δικαιωμάτων 

1. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει Εκτελεστική Σύμβαση ή μέρος 

αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να εκχωρήσει, τις απαιτήσεις του έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους εκάστης 

Εκτελεστικής Σύμβασης, σε αναγνωρισμένη τράπεζα, στο ελληνικό δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου.  

2. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση 

που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν 

προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται 

έκπτωση Αντισυμβαλλόμενου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της 

σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

3. Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει την Αναθέτουσα Αρχή 

απέναντι στην Τράπεζα και τον Αντισυμβαλλόμενο, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη και το κύρος της 

αιτίας της εκχωρήσεως. 

Άρθρο 16 

Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια 

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Συμφωνίας και των Εκτελεστικών Συμβάσεων αλλά και μετά την λήξη ή λύση 

αυτής και για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρήσει 

εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του. Επίσης υποχρεούται να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που 

θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε ουδείς 

τρίτος προς την Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς 

την προηγούμενη δική του έγκριση. 

3. Επίσης, υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και 

στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον 

Αντισυμβαλλόμενο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι 

εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Αντισυμβαλλόμενος για τον δικό του Οργανισμό και για 

τις δικές του πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 





4. Τον Αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα εθνική και 

ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα (Νόμος 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», και 

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 

2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 

της οδηγίας 95/46/ΕΚ), και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

5. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με 

τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής, να παραδώσει με τη λήξη κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης όλα 

τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στην Αναθέτουσα Αρχή, να τηρεί 

μια πλήρη σειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιπού υλικού που αφορά στην υλοποίηση και 

διοίκηση του έργου καθώς και στις υπηρεσίες που θα παρέχονται στο πλαίσιο των Εκτελεστικών 

Συμβάσεων από αυτόν.  

6. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε 

προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στη κατοχή του για την υλοποίηση του αντικειμένου 

των Εκτελεστικών Συμβάσεων, ακόμη και μετά τη λήξη των Συμβάσεων αυτών, να επιτρέπει στην 

Αναθέτουσα Αρχή και στα άτομα που ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή να διενεργούν, κατόπιν 

έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης του αντικειμένου με βάση τα αναφερόμενα στην εκάστοτε Εκτελεστική 

Σύμβαση. 

7. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και 

οι υπάλληλοι/συνεργάτες/υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω 

υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του 

Αντισυμβαλλόμενου στη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο την αποκατάσταση κάθε τυχόν 

περαιτέρω ζημίας. 

8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη 

διάθεση της από τον Αντισυμβαλλόμενο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και 

τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό 

έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή προς τις 

αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9. Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο 

απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς 

παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

 

 





Άρθρο 17 

Πνευματικά Δικαιώματα - Κυριότητα 

1. Ο Αντισυμβαλλόμενος μεταβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα πνευματικά δικαιώματα από την 

εκπόνηση του Έργου, καθώς και το αποκλειστικό και απεριόριστο δικαίωμα όσον αφορά το χρόνο, 

χώρο και περιεχόμενο να κάνει οποιαδήποτε χρήση του Έργου, όπως ενδεικτικά την άμεση ή έμμεση 

αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, τη μετάδοση, την παρουσίαση 

(γραφική απεικόνιση και μεταβίβαση σε πληροφοριακούς τομείς software) ή δημοσίευση σε 

οποιοδήποτε μέσο, διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά δικαιώματα του Αντισυμβαλλόμενου, 

όπως αυτά προβλέπονται κάθε φορά στην οικεία νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

2. Όλες οι εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, υπομνήματα, ενημερώσεις, λοιπά στοιχεία, που θα συνταχθούν 

από τον Αντισυμβαλλόμενο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το σύνολο του αρχείου, που 

θα σχηματιστεί κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας - Πλαίσιο, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία 

της Αναθέτουσας Αρχής, ο δε Αντισυμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει κάθε σχετική 

απαίτηση πρόσβασης της Αναθέτουσας Αρχής σε αυτά, και με τη λήξη της Συμφωνίας - Πλαίσιο να 

της τα παραδώσει. 

3. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν δικαιούται να κάνει χρήση του Έργου του, συμπεριλαμβανομένων των 

δημοσιεύσεων, στο όνομά του, σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και ανακοινώσεις σε συνέδρια, 

παρά μόνο εφόσον έχει την έγγραφη προς τούτο συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Απαγορεύεται στον Αντισυμβαλλόμενο να χρησιμοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε τρίτους καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα του πρωτοτύπου υλικού που παρήγαγε στα 

πλαίσια της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Αντίστοιχη απαγόρευση ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του Αντισυμβαλλόμενου, 

οι οποίοι θα πρέπει να δεσμευθούν με αντίστοιχη ρήτρα παραχώρησης των πνευματικών 

δικαιωμάτων προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 18 

Ειδικές Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται να διευκολύνει, την επικοινωνία και επαφή του Αντισυμβαλλόμενου με 

οποιαδήποτε υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, του Δημοσίου ή με οποιοδήποτε άλλο φορέα φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο για τη συλλογή στοιχείων, πληροφοριών που 

απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών. Επίσης, υποχρεούται να παρέχει στον Αντισυμβαλλόμενο 

όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συνδέονται με την απρόσκοπτη εκτέλεση του Έργου του και να 

του κοινοποιεί έγγραφα που κατά την κρίση της, είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΛΥΣΗ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Άρθρο 19 

Ποινικές Ρήτρες - Εκπτώσεις 





1. Η παράδοση και η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

που θα περιγράφεται αναλυτικά στην εκάστοτε Εκτελεστική Σύμβαση. 

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αντισυμβαλλόμενου μετά τη λήξη της διάρκειας 

της εκτελεστικής σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής 

σύμβασης ή της συμφωνίας – πλαίσιο. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 

2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης και δύνανται 

να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της εκτελεστικής 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Αντισυμβαλλόμενος αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

Αντισυμβαλλόμενου. 

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι τα ποσά που τυχόν καταβληθούν λόγω ποινικών ρητρών 

δεν συμψηφίζονται με τις τυχούσες καταπίπτουσες εγγυητικές επιστολές. 

3. Ο Αντισυμβαλλόμενος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την εκτελεστική σύμβαση ή την εκτελεστική σύμβαση και τη συμφωνία - 

πλαίσιο και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτές, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι 

σύμφωνες με την συμφωνία - πλαίσιο ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  





Στον Αντισυμβαλλόμενο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης ή της εκτελεστικής 

σύμβασης και της συμφωνίας - πλαίσιο, 

β. είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, 

είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο 

υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο 

όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 

επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 

αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Άρθρο 20 

Δικαίωμα μονομερούς λύση της Συμφωνίας πλαίσιο 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη συμφωνία - πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α. η συμφωνία - πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  

β. ο Αντισυμβαλλόμενος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας - πλαίσιο, τελούσε σε μια 

από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας - πλαίσιο, 

γ. η συμφωνία - πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Αντισυμβαλλόμενο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία 

έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 21 

Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία 

1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση 

της Συμφωνίας - Πλαίσιο και των Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα συναφθούν στο πλαίσιο αυτής και 

τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτές θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 22 





Ανωτέρα βία 

1. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τη Συμφωνία ή και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους 

ανωτέρας βίας. 

2. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από 

τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του 

(συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να 

αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας. Τα ελαττώματα του εξοπλισμού ή των λογισμικών ή οι 

καθυστερήσεις διάθεσής τους, οι εργατικές διαφορές, οι απεργίες του προσωπικού του ή τα 

οικονομικά προβλήματα (αναφερόμενα ενδεικτικά) δεν μπορούν να προβάλλονται ως ανωτέρα βία. 

3. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ο χρόνος παράδοσης των 

υπηρεσιών ή και των παραδοτέων μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ 

ολοκλήρου τον Αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος υποχρεούται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και 

να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο 

Αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν 

από την Εκτελεστική Σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα 

παρεμποδίζουν την εκπλήρωση τους. 

Άρθρο 23 

Καλόπιστη Εφαρμογή της Συμφωνίας-Πλαίσιο 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Αντισυμβαλλόμενος αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και 

να περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν 

κατά τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από 

κοινού ότι η Συμφωνία - Πλαίσιο θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς 

βλάβη των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις 

ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για το Υπουργείο                                                                                        
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής 

Πολιτικής                                  

Για τον Αντισυμβαλλόμενο  
Ο νόμιμος εκπρόσωπος 

 

  

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ                                                                  
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 




